



Prot. n. 06/2023

Monfalcone, 6 luglio 2023

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 63, co.2 lett. b) n. 2 e n.3 per l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie del settore energia (trazione elettrica, luce e forza motrice) ricadenti nell'ambito di proprietà consortile, per la messa in esercizio (riattivazione) del raccordo ferroviario Stazione di Ronchi dei Legionari Sud – zona industriale dello Schiavetti-Brancolo a servizio dello stabilimento della Molino Casillo (OP.192)
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CUP: E17B17000500002 - CIG: 98910500AD

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- In data 02.04.2021 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa (trasmessa con prot. TERINF-COMN-2021-12-P di medesima data dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio) tra la Regione FVG, RFI, Coseveg e la società Molino Casillo che regola i rapporti tra le parti per la progettazione, esecuzione, finanziamento degli interventi volti all'ammodernamento, potenziamento e conseguente riattivazione del raccordo ferroviario che dalla Stazione di Ronchi dei Legionari Sud arriva sino alla società Molino Casillo attraversando l'intera area industriale dello Schiavetti-Brancolo, per un importo complessivo di € 3.400.000,00, coperto con Decreto di riprogrammazione "Piano Porti" n. 5515 dd 28.11.2019;
- con nota prot. 0134677/P dd 15.09.2022 la RFGV ha trasmesso la Determinazione del Direttore del Servizio Portualità e logistica integrata con cui si è conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi sul progetto definitivo di riattivazione del raccordo in questione, redatto dal Coseveg e da RFI per un importo complessivo di euro 4.900.000,00, acquisendo l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni coinvolte e preso atto delle prescrizioni e/o osservazioni;
- con Decreto nr. GRFVG-30898-2022 dd 16.12.2022 la Regione FVG Direzione centrale Infrastrutture e territorio ha concesso un contributo straordinario di € 1.500.000 al Coseveg per la riattivazione del raccordo ferroviario in questione a fronte dei maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento straordinario dei costi dei materiali ed energetici;
- con Delibera n. 899/07 dd 23.03.2023 il Consiglio di Amministrazione consortile ha indetto la procedura di gara mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell'art. 63, co.2 lett.b. punti n. 2 (*la concorrenza è assente per motivi tecnici*) e n. 3 (*la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale*) del d.lgs 50/2016 smi, invitando la società Trevisan srl a presentare un'offerta per l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie del settore energia (trazione elettrica, luce e forza motrice) ricadenti nell'ambito di proprietà del Coseveg, come riportato in Convenzione attuativa dd 02.04.2021 all'art. 5 "*il Coseveg procederà all'affidamento dei lavori di TE e illuminazione sui tre binari asset consortile in stazione di Ronchi dei Legionari Sud, all'operatore economico individuato da RFI per la realizzazione degli analoghi lavori su proprio asset e ciò per ragioni di omogeneità tecnica, economicità, sicurezza e coordinamento ai fini dell'ottenimento di un'unica CE/Nazionale dell'impianto stesso*";
- RFI ha individuato nella società Trevisan srl l'operatore economico per l'esecuzione e progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione ordinaria agli impianti di TE, Luce e forza Motrice da eseguirsi in stazione di Ronchi dei Legionari Sud;



- Il Coseveg ha recepito la progettazione a livello esecutivo predisposta da RFI relativa al Sottosistema Energia (Trazione elettrica) sui tre binari di presa e consegna compresa quella inerente gli apparati di illuminazione redatta dalla ditta Trevisan srl e consegnata da RFI con propria nota RFI-NEMI.DOI.TS.ING\PEC\P\2022\0001871 dd 10.11.2022, integrata con i documenti mancanti con la consegna brevi manu degli stessi in formati dwg in data 16.12.2022 (in atti interni prot. 4109/A dd 19.12.2022);
- con la già citata Delibera 899/07 di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione consortile ha mandato al direttore e al responsabile del procedimento, per quanto di competenza, a porre in essere quanto necessario per la realizzazione degli interventi di cui sopra quindi ad attuare tutti gli atti necessari, inerenti o conseguenti quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli affidamenti dei servizi, lavori e forniture e relative contrattualizzazioni e liquidazioni, purché nel limite di cui il quadro economico di spesa approvato, dando sinora per rato e valido l'operato.
- in data 15.06.2023 il Coseveg ha invitato la società Trevisan srl a presentare un' offerta (RDO_rfq_50286) per il tramite del portale telematico E_AppaltiFVG, ai sensi dell'art. 63, co.2, lett. b) n. 2 e n. 3 del d.lgs.50/2016 entro le ore 13:00 dd 30.06.2023 (ns prot. 1873/P 20.06.2023), per un importo a base di gara pari ad euro **941.312,53** a cui si sommando gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **euro 18.813,64**, per un importo complessivo pari ad **euro 960.126,17**;
- entro le **ore 13:00 del 30.06.2023** la società Trevisan srl ha trasmesso la propria offerta presentando un ribasso percentuale del **1,29%**, per un importo complessivo per lavori e forniture pari ad **euro 929.169,63** a sommare oneri per la sicurezza pari ad **euro 18.813,64** per un importo totale dell'offerta pari ad **euro 947.983,27** (iva esclusa);
- l'aggiudicazione definitiva risulterà efficace solo previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 smi;
- ai sensi dell'art. 8 della L. 120/20 e s.m.i per le procedure avviate fino alla data del 30/06/2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione del contratto nelle more dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo d.lgs 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura e che pertanto ci si riserva di avvalersi di quanto previsto dal citato disposto normativo, qualora non arrivassero tempestivamente tutte le verifiche dei requisiti in corso;

Visto:

- la L.120/2020 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", come modificato dalla L. 108/2021;
- il D.Lgs. 50/2016 e smi Codice dei contratti pubblici, D.P.R. 207/2010, decreti ministeriali d'attuazione e linee guida ANAC;

Sentito il Direttore, dott. Cesare Bulfon;



DETERMINA

- ✓ di prendere atto del verbale dd 03.07.2023 e di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione di tutte le opere e forniture del settore energia (trazione elettrica, luce e forza motrice) ricadenti nell'ambito di proprietà consortile, per la messa in esercizio (riattivazione) del raccordo ferroviario Stazione Ronchi dei Legionari Sud – zona industriale dello Schiavetti-Brancolo a servizio dello stabilimento Molino Casillo, fatto salvo il potere di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, **alla società TREVISAN srl** con sede legale a Portogruaro (VE) in via San Giacomo, 143 che ha presentato un ribasso di **1,29%** per un importo complessivo dell'offerta per lavori di **euro 929.169,63** a sommare oneri per la sicurezza pari ad **euro 18.813,64** per un importo totale dell'offerta di **euro 947.983,27** (iva esclusa);
- ✓ di comunicare il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario mediante comunicazione PEC da inviarsi entro 5 giorni dalla presente determina, ai sensi dell'art. 76, co.5 del d.lgs 50/2016 s.m.i.;
- ✓ di prendere atto che l'aggiudicazione definitiva è efficace solo previa verifica dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali previsti dalla lettera di invito in capo all'aggiudicatario. Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 32, punto 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto potrà essere stipulato decorsi i trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- ✓ di provvedere all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal codice dei contratti pubblici tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità con le banche dati dell'Anac.

Si informa che la comunicazione e la pubblicazione del presente esito di gara sul sito www.coseveg.it e sul portale E_AppaltiFVG, assolve agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 76 del d.lgs 50/2016 s.m.i.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Fabio Pocecco



PG/

DETTAGLIO Cartella di Gara

| Codice Cartella di Gara | Descrizione Cartella di Gara |
|-------------------------|---|
| tender_32725 | OP.192 esecuzione delle opere e forniture del settore Energia per la riattivazione del raccordo ferroviario Schiavetti-Brancolo |

Impostazioni

| Codice RDO | Oggetto | Descrizione |
|------------|--------------------------|--|
| rfq_50286 | OP192 TE + illuminazione | l'esecuzione di tutte le opere e forniture del settore ENERGIA, sui binari in Stazione Ronchi dei Legionari Sud su asset consortile, per la messa in esercizio (riattivazione) del raccordo ferroviario: Stazione ferroviaria di Ronchi dei Legionari Sud – Zona Industriale Schiavetti Brancolo a servizio dello stabilimento Molino Casillo S.p.A.”. |

| Accesso Fornitore | Modalità consultazione buste | Livello Ordinamento | Livello di Aggiudicazione attuale |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| RDO ad invito (offerta richiesta) | In busta chiusa (apertura sequenziale) | Globale | Globale (Miglior Prezzo) |

| Busta Amministrativa | Busta Tecnica | Busta Economica |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Sì | No | Sì |

| Strategia di ordinamento delle Offerte | Strategia Busta Economica | Stato RDO |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Miglior Prezzo | Vince il prezzo più basso | Valutazione Finale - Pre aggiudicata |

| Valore RDO | Valuta: |
|------------|---------|
| 960.126 | € |

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

RdO Standard

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

15/06/2023 15:42

Data e Ora di Chiusura

30/06/2023 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

03/07/2023 12:39

Valutazione iniziata da:

Fabio Pocecco

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero dgli Operatori Economici Invitati:

1

Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di operatori economici esclusi in fase di Ricognizione offerte: 0

Numero degli Operatori Economici ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione Amministrativa: 0

Numero degli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO Operatori Economici CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE Operatori Economici ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Data apertura Busta amministrativa 03/07/2023 12:39

Busta amministrativa aperta da Fabio Pocecco

Commissione Apertura Buste

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta 03/07/2023 12:45

Busta Economica Aperta da Fabio Pocecco

Commissione Apertura Buste

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

| Round | Utente che ha svolto l'azione | Data & Ora - Azione | Azione svolte |
|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0 | Pocecco Fabio | 15/06/2023 15:42 | Prima offerta |
| 0 | | | Valutazione Finale - Pre aggiudicata |

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

| Classifica | Ragione Sociale | Aggiudicazione | Prezzo Totale | Prezzo Confermato |
|------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | TREVISAN S.r.l. unipersonale | Aggiudicata | 929.169,62 798 | 929.169,62 798 |

DETTAGLIO Cartella di Gara

| Codice Cartella di Gara | Descrizione Cartella di Gara |
|-------------------------|---|
| tender_32725 | OP.192 esecuzione delle opere e forniture del settore Energia per la riattivazione del raccordo ferroviario Schiavetti-Brancolo |

Impostazioni

| Codice RDO | Oggetto | Descrizione |
|------------|--------------------------|--|
| rfq_50286 | OP192 TE + illuminazione | l'esecuzione di tutte le opere e forniture del settore ENERGIA, sui binari in Stazione Ronchi dei Legionari Sud su asset consortile, per la messa in esercizio (riattivazione) del raccordo ferroviario: Stazione ferroviaria di Ronchi dei Legionari Sud - Zona Industriale Schiavetti Brancolo a servizio dello stabilimento Molino Casillo S.p.A.". |

| Accesso Fornitore | Modalità consultazione buste | Livello Ordinamento | Livello di Aggiudicazione attuale |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| RDO ad invito (offerta richiesta) | In busta chiusa (apertura sequenziale) | Globale | Globale (Miglior Prezzo) |

| Busta Amministrativa | Busta Tecnica | Busta Economica |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Sì | No | Sì |

| Strategia di ordinamento delle Offerte | Strategia Busta Economica | Stato RDO |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Miglior Prezzo | Vince il prezzo più basso | Valutazione Finale - Pre aggiudicata |

| Valore RDO | Valuta: |
|------------|---------|
| 960.126 | € |

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

RdO Standard

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

15/06/2023 15:42

Data e Ora di Chiusura

30/06/2023 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

03/07/2023 12:39

Valutazione iniziata da:

Fabio Pocecco

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero dgli Operatori Economici Invitati:

1

Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di operatori economici esclusi in fase di Ricognizione offerte: 0

Numero dgli Operatori Economici ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione Amministrativa: 0

Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO Operatori Economici CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE Operatori Economici ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Data apertura Busta amministrativa 03/07/2023 12:39

Busta amministrativa aperta da Fabio Pocecco

Commissione Apertura Buste

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta 03/07/2023 12:45

Busta Economica Aperta da Fabio Pocecco

Commissione Apertura Buste

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

| Round | Utente che ha svolto l'azione | Data & Ora - Azione | Azione svolte |
|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0 | Pocecco Fabio | 15/06/2023 15:42 | Prima offerta |
| 0 | | | Valutazione Finale - Pre aggiudicata |

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

| Classifica | Ragione Sociale | Aggiudicazione | Prezzo Totale | Prezzo Confermato |
|------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | TREVISAN S.r.l. unipersonale | Aggiudicata | 929.169,62 798 | 929.169,62 798 |